
15.08.2022: תאריך

כ"סה'מחיר יחכמותמידה' יחתאורסעיף

רכש חלפים - 1.0' פרק מס
:הערה

11,400 1,900₪ 6₪'יח.4995-600-003פנל מעקה על פי הפרטים בשרטוט 1.1

1.2
 כולל אומים על פי הפרטים 3/8"מ בקוטר " מפלבUברגי 

.4995-600-003בשרטוט 
9,000 90₪ 100₪'יח

1.3
תפסנית תחתונה לכבלים אלכסוניים על פי הפרטים בשרטוט 

4995-600-003.
25,000 250₪ 100₪'יח

1.4
סט של זוג כבלים אלכסוניים ותפסנית עליונה על פי הפרטים 

.4995-600-003בשרטוט 
9,800 980₪ 10₪'יח

10,500 2,100₪ 5₪'יח.4995-600-004מדרך תחתון על פי הפרטים בשרטוט 1.5

16,000 80₪ 200₪מטר.לתמיכת המעקה כולל מותחנים ותפסניות'  ממ6כבל 1.6

30,000 2,500₪ 12₪חודשתמורה שנתית להחזקת חלקי חילוף1.7

111,700 ₪  1.0כ פרק "סה

כ"סה'מחיר יחכמותמידה' יחתאורסעיף

עבודות  - 2.0' פרק מס

:הערה

מחירי היחידה כוללים ניהול העבודה והעסקת ממונה 

.'ברגים אומים תפסניות וכו, בטיחות

פירוק אלמנט , במידת הצורך, התקנת כל אלמנט כוללת

.קיים אשר מוחלף

2.1

פינוי חול וניגוב , פתיחת קופסאת ההגנה על מותחני הכבל

גירוז , (באמצעות מודד מוסמך)כוונון במידת הצורך , גריז ישן

.סגירת הקופסא, ומילוי בחול אינרטי חדש

56,000 7,000₪ 8₪'קומפ

5,700 950₪ 6₪'קומפ.התקנת פנל מעקה לרבות כבלי אורך2.2

6,000 600₪ 10₪'קומפ.התקנת  סט של זוג כבלים אלכסוניים ותפסנית עליונה2.3

2,000 100₪ 20₪'קומפ.התקנת תפסנית תחתונה לכבלים אלכסוניים2.4

2,700 450₪ 6₪'קומפ.התקנת מדרך תחתון2.5

16,000 80₪ 200₪מטר.לתמיכת המעקה'  ממ6התקנת כבל 2.6

5,200 1,300₪ 4₪'קומפ.הידוק ברגי מדרכים ומעקות בכלל הגשר2.7

93,600 ₪ 2.0כ פרק "סה

כ"סה'מחיר יחכמותמידה' יחתאורסעיף

י'עבודה ברג - 3.0' פרק מס

3.1
פועל , פועל מקצועי, כולל ראש צוות, עבודת צוות עובדים

(ע ליום" ש8.5לפי )עוזר וטנדר עם נהג 
138,720 5,780₪ 24₪יום

138,720 ₪ 3.0כ פרק "סה

עיריית נשר

תחזוקת גשרים התלויים בפארק נשר-   כתב כמויות 



ריכוז סעיפים
111,700 1₪כ פרק "סה

93,600 2₪כ פרק "סה

138,720 3₪כ פרק "סה

344,020 ₪(מ"ללא מע)כ אומדן ביניים "סה

58,483.40 17%₪מ "מע

402,503 ₪(מ"כולל מע)כ אומדן "סה

מהנדס העיר נשר, לאון גורודצקי' אינג: רשם

:אומדן הפרויקט /כ"הערה לכ

.03אינו כולל שעת עבודה לפי פרק  (02-  ו01פרקים )' מחיר יח. 1

.(מחיר ליום אחד בלבד) 03פעולה שמתבצעת במקום ישולם לקבלן בהתאם לפרק /לכל עבודה. 2




