

07 מרץ 2024

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 4/2024
ביצוע עבודות שיפוץ קומה עליונה עיריית נשר

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד, פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1	ערבות בדק	עמ' 22-23, סעיף 34.7	מבקש לשנות תקופת ערבות הבדק מ 14 חודשים ל 12 חודשים כמקובל.	הבקשה נדחית
2	נספח ב'7-ביטוח	עמ' 33-	תשלומי הביניים יועברו בהעברה בנקאית בשוטף+ כמה?	ראה סעיף 33 לנוסח הסכם ההתקשרות שצורף למכרז כנספח ב' .
3	53	אחריות מקצועית- ואחריות מוצר משולבת	מבקש להוריד גובה אחריות מקצועית ומוצר מסכום של 2,000,000 ש"ח לסכום של 1,000,000 ביחד מאחר והעבודה הינה בהיקף קטן וגובהה הסכום בהחלט מכסה את האחריות המבוקשת כך שהסכום שהצבתם אינו ריאלי!	הבקשה נדחית
4	כתב כמויות	סעיף 01.04.010.9110 וסעיף 01.04.010.9150	מאחר וסעיפים אלה מתייחסים להגדלת פתחי דלת מבקש לשנות אותם בסעיפים של ניסור קירות, בלתי אפשרי לבצע הרחבת דלת בחציבה בקונגו מאחר שזה עלול להחליש את הקיר והנוק עולה על התועלת בחציבה.	השאלה לא ברורה. ראה סעיף 9.3 למכרז המתייחס לעבודה נוספת/חריגה.
5	כתב כמויות	סעיפים 01.07.034.0200 ו-01.07.034.0300	הסעיפים לא מעודכנים לפי מחירון דקל, הם פחות ממחירון דקל שעליו התבססתם ב כ 18% מבקש לעדכןם.	הבקשה נדחית
6	כתב כמויות	01.11.011.0200	המחיר אינו מעודכן לפי מחירון דקל שעליו התבססתם מבקש לשנות מחיר בהתאם.	הבקשה נדחית

הבקשה נדחית	המחיר אינו תואם דקל שעליו התבססתם יש פער של כ-18% במחיר, כמו כן המחיר מופיע במכרז באגף ראש העיר ואגף מח' משפטית בסכום אחר, מבקש לשנות מחיר בהתאם ושיהיו זהים בכל המקומות מאחר והעבודות מבוצעות תחת אותו מכרז.	01.22.011.0010	כתב כמויות	7
הבקשה נדחית	המחיר אינו תואם דקל שעליו התבססתם יש פער של כ-18%, כמו כן המחיר מופיע במכרז באגף ראש העיר ואגף מח' משפטית בסכום אחר, מבקש לשנות מחיר בהתאם ושיהיו זהים בכל המקומות מאחר והעבודות מבוצעות תחת אותו מכרז.	01.22.011.0040	כתב כמויות	8
הבקשה נדחית	פרק 11 בכל האגפים במכרז אינו תואם מחירון דקל שעליו התבססתם, מבקש לשנות בהתאם למחירון.	פרק 11 עבודות צבע	כתב כמויות	9
הבקשה נדחית	מחיר אינו תואם מחירון דקל שעליו התבססתם, מבקש לעדכן לפי דקל שעליו התבססתם יש פער של כ-18%	סעיף 02.22.011.0020	כתב כמויות	10